

Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS)

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku


Číslo smlouvy objednatele : 132/OSS/2009

Číslo smlouvy zhotovitele : 09/PL/21/005

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel : **Město Příbram,**
Tyršova 108, 261 19 Příbram
tel.: + 420 318 402 211, fax: + 420 318 631 014
identifikační číslo: 00243132
daňové identifikační číslo: CZ 00243132
zastoupeno starostou: MVDr. Josefem Řihákem
oprávněn jednat ve věcech technických: Zdeněk Škaloud



Zhotovitel : **Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec**
pracoviště Radyňská 21, 326 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zbyněk Voříškem, jednatelem společnosti
telefon: 377481220 fax: 377481230
Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel
telefon: 603416567 fax: 377481230
Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. David Malán
telefon: 737350814 fax: 377481230



e-mail : info.plzen@valbek.cz

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

2. Název akce :

**„Rekonstrukce a revitalizace
náměstí T. G. Masaryka v Příbrami “**

II. **Předmět díla**

1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) s podrobností vybraných dokumentů zadávací dokumentaci stavby (VD-ZDS) za podmínek uvedených v této smlouvě, spočívající ve zhotovení a dodání projektových a průzkumných prací v rozsahu dle „Požadavků na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobností vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby“
Dále součástí předmětu díla bude inženýrská činnost za účelem zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

pro stavbu: „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami“

2. Jakékoliv změny oproti sjednanému druhu, rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných právních předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek, neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatku k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. PD bude zpracována dle uvedených technických podmínek a požadavků, v souladu se „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválenou MD OI č.j.101/07– 910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.02.2007 a předpisy MD ČR pro výstavbu pozemních komunikací a bude zpracována dle technických norem a souvisejících předpisů. Dále bude zpracována dle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací a bude v souladu s TKP pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Dále bude dokumentace v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., včetně souvisejících prováděcích vyhlášek a zákonem č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a bude plně respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a všechny obecně platné zákony a vyhlášky.

4. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace bude předána:

- Veškeré náležitosti projektové dokumentace ve stupni DSP – 6x výtisk
- Výkaz výměr – 6x výtisk + 2x v digitální podobě
- Kontrolní rozpočet – ocenění výkaz výměr – 6x výtisk + 2x v digitální podobě

III. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu:

čistopis DSP	30.06.2009
předání pravomocného stavebního povolení	30.09.2009
čistopis VD-ZDS	30.10.2009

IV.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990. Sb., která je nejvýše přípustná a činí:

1.398.700,00 Kč (bez DPH)

265.753,00 Kč (DPH 19%)

1.664.453,00 Kč (vč. DPH)

2. V ceně za dílo je zahrnutý počet požadovaných paré kompletní dokumentace podle článku II. bod 4 této smlouvy.

V.
Způsob a místo předání

1. Kompletní dílo bude osobně nebo poštou předáno pověřenému zástupci objednatele, a to v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst.1 Obchodního zákoníku.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě příslušných účetních dokladů vystavených zhotovitelem.

Projektové a inženýrské práce budou hrazeny takto :

- Po vypracování a předání čistopisu technické části projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli – termín **30.6.2009**, bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazena částka ve výši 40 % z celkové částky za dílo tj. **559.480,- Kč (bez DPH)**.
- Po předání pravomocného stavebního povolení objednateli – termín **30.09.2009**, bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazena částka ve výši 40 % z celkové částky za dílo tj. **559.480,- Kč (bez DPH)**.
- Po vypracování a předání 6 ks paré VD-ZDS projektové dokumentace objednateli – termín **30.10.2009**, bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazena částka ve výši 20 % z celkové částky za dílo tj. **279.740,- Kč (bez DPH)**.

K fakturovaným částkám bude připočtena DPH ve výši dle platného znění zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí **30** kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII. Smluvní pokuty a záruční lhůta

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě a smluvním úroku z prodlení, jejichž výše je uvedena ve smlouvě pro případ porušení této smlouvy zhotovitelem nebo objednatelem.
2. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, maximálně však 25 % z ceny díla.
3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení.
4. V případě, že zhotovitel předá dílo s vadami, zjištěnými při převzetí, nebo při jeho následné prohlídce podle § 562, odst. 1. obchodního zákoníku, uskutečněné však nejdéle do jednoho měsíce od okamžiku převzetí předmětu díla, nebo dílo neúplné, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den od předání díla až do odstranění vad díla nebo do jeho zkompletování.
5. Za vady díla, které nebylo možno zjistit při převzetí díla, nebo při prohlídce po jeho předání podle § 562, odst. 1. obchod. zák., tedy tzv. skryté vady, odpovídá zhotovitel **po dobu pěti roků, minimálně po dobu jednoho roku po kolaudaci stavby.**
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty odstranit na své náklady veškeré tzv. skryté vady díla ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění skrytých vad díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení po uplynutí této lhůty 14ti dnů do dne odstranění těchto skrytých vad.
7. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody.

VIII. Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Před dokončením díla předá zhotovitel na vyžádání objednatele zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání na dobu maximálně 14 kalendářních dnů.

4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má 5 stran a 1 přílohu, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o cenovou nabídku zhotovitele ze dne 9.04.2009 na zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Za věcnou správnost odpovídá:

V Plzni 10. dubna 2009

Za objednatele:



MVDI. Josef Křivák
starosta Města Příbrami

Za zhotovitele:



Ing. Zbyněk Vorisek
jednatel společnosti VALBEK, spol. s.r.o.

Akce : Rekonstrukce a revitalizace náměstí T.G. Masaryka v Příbrami

Projektová dokumentace pro stavební povolení, vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení

termíny předání :

Dokumentace ke stavebnímu povolení	30.06.2009
Pravomocné stavebnímu povolení	30.09.2009
VD - ZDS	30.10.2009

	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena celkem
A. Průvodní zpráva	80 hod	á 460,0 Kč	36 800,00 Kč
B. Souhrnné technické řešení			264 500,00 Kč
1) Celková situace stavby	40 hod	á 460,0 Kč	18 400,00 Kč
2) Koordinační situace	60 hod	á 460,0 Kč	27 600,00 Kč
3) Architektonický návrh	250 hod	á 460,0 Kč	115 000,00 Kč
4) Popis výsledků průzkumů	30 hod	á 460,0 Kč	13 800,00 Kč
5) Odpadové hospodářství	30 hod	á 460,0 Kč	13 800,00 Kč
6) Harmonogram výstavby	40 hod	á 460,0 Kč	18 400,00 Kč
7) Požárně bezpečnostní řešení	35 hod	á 460,0 Kč	16 100,00 Kč
8) Koordinace překládek inž. sítí	90 hod	á 460,0 Kč	41 400,00 Kč
C. Stavební část			299 000,00 Kč
Rekonstrukce a revitalizace náměstí - dopravní část	400 hod	á 460,0 Kč	184 000,00 Kč
Přeložky inženýrských sítí	250 hod	á 460,0 Kč	115 000,00 Kč
D. Záborový elaborát	150 hod	á 460,0 Kč	69 000,00 Kč
E. Průzkumy a přílohy			115 000,00 Kč
1) Zaměření území	2,5 ha	10000,0 Kč/ha	25 000,00 Kč
2) Ověření inženýrských sítí + zákresy	50 hod	á 420,0 Kč	21 000,00 Kč
3) Archeologický průzkum	150 hod	á 460,0 Kč	69 000,00 Kč
F. Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení			230 000,00 Kč
Projednání s vlastníky pozemků a DOSS	250 hod	á 460,0 Kč	115 000,00 Kč
Projednání s účastníky správního řízení	140 hod	á 460,0 Kč	64 400,00 Kč
Projednání se správním orgánem	60 hod	á 460,0 Kč	27 600,00 Kč
Poplatky a výdaje - odhad			23 000,00 Kč
G. Dokumentace k VD - ZDS	790 hod	á 460,0 Kč	363 400,00 Kč
H. Množení a kompletace 6-paré	6	á 3 500,0 Kč	21 000,00 Kč
Celkem - přílohy A - H			1 398 700,00 Kč
DPH 19,0%			265 753,00 Kč
Celková cena			1 664 453,00 Kč

dne 9.dubna 2009

Ing. Zbyněk Voříšek
jednatel společnosti Valbek, spol. s r.o.

S/09/488/Še

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele - 132/OSS/2009, číslo smlouvy zhotovitele - 09/PL/21/005 na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) na akci „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami“

Smluvní strany

Objednatel : **Město Příbram,**
Tyršova 108, 261 19 Příbram
tel.: + 420 318 402 211, fax: + 420 318 631 014
identifikační číslo: 00243132
daňové identifikační číslo: CZ 00243132
zastoupeno starostou: MVDr. Josefem Řihákem
oprávněn jednat ve věcech technických: Zdeněk Škaloud
za finanční plnění odpovídá : Olga Štilipová

Zhotovitel : **Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec**
pracoviště Radyňská 21, 326 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zbyněk Voříškem, jednatelem společnosti
telefon: 377481220 fax: 377481230
Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel
telefon: 603416567 fax: 377481230
Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. David Malán
telefon: 737350814 fax: 377481230

IC: 48266230 DIC: CZ48266230

e-mail : info.plzen@valbek.cz

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Tímto dodatkem se mění článek II. Předmět díla odst. 1, článek III. Doba plnění a článek VI. Platební podmínky takto:

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), vybrané stavební objekty zpracované do samostatné projektové dokumentace jako podklad pro podání žádosti o dotační titul, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) s podrobností vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) za podmínek uvedených v této smlouvě, spočívající ve zhotovení a dodání projektových a průzkumných prací v rozsahu dle „Požadavků na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobností vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby“. Dále součástí předmětu díla bude inženýrská činnost za účelem zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami“.
2. Jakékoliv změny oproti sjednanému druhu, rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných právních předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek, neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu :

Čistopis DUR + PD SO pro podání žádosti o dotaci
Čistopis DSP + podání žádosti o stavební povolení
Čistopis VD-ZDS

do 30. 11. 2009

do 1. 2. 2010

**do 4 týdnů po nabytí právní
moci stavebního povolení**

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě příslušných účetních dokladů vystavených zhotovitelem.

Projektové a inženýrské práce budou hrazeny takto :

- Po vypracování a předání DUR + vybrané stavební objekty zpracované do samostatné projektové dokumentace jako podklad pro podání žádosti o dotační titul, bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazena částka ve výši 40 % z celkové částky za dílo tj. **559.480,- Kč (bez DPH)**.
- Po předání pravomocného stavebního povolení objednateli, bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazena částka ve výši 40 % z celkové částky za dílo tj. **559.480,- Kč (bez DPH)**.

- Po vypracování a předání 6 ks paré VD-ZDS projektové dokumentace objednateli – termín **4 týdny po nabytí právní moci stavebního povolení**, bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazena částka ve výši 20 % z celkové částky za dílo tj. **279.740,- Kč (bez DPH)**.


K fakturovaným částkám bude připočtena DPH ve výši dle platného znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 90 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.

Za věcný obsah smlouvy odpovídá : Richard Hada




V Příbrami dne *24. 11. 2009*

Za objednatele :

Za zhotovitele :


MVDr. Josef Řihák
starosta Města Příbram


Ing. Zbyněk Voříšek
jednatel společnosti



7770/000/2011

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Smlouva o dílo

na zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR), stavební povolení (DSP),
zadávací dokumentaci stavby (ZDS) a AD, TDI a BOZP
uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku
schválení v Radě města dne 26. 7. 2010, č. usn. 651/2010
Číslo smlouvy objednatele : **OSS/2010/12/Ha-st**

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel : **Město Příbram,
Tyršova 108, 261 19 Příbram**

zastoupeno starostou: MVDr. Josefem Řihákem
za věcné plnění smlouvy odpovídá: Zdeněk Škaloud
za finanční plnění odpovídá: Olga Štilipová

IČ : 00243132

Zhotovitel : **Ateliér Příbram s.r.o.
Praha 10, Vršovická 1461/64 PSČ 10 100**

zastoupený: Ing. arch. Vitem Kučerou
telefon: 777 300 860
Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Vít Kučera
telefon: 777 300 860
Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. arch. Vít Kučera
telefon: 777 300 860

IČ: 29033560

e-mail : kucera@atelierpribram.cz

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161523

2. Název akce :

Zpracování projektové dokumentace „IPRM – III – náměstí 17. listopadu a jeho okolí“

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

II.

Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), její projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), její projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace zadávací dokumentace stavby (ZDS) za podmínek uvedených v této smlouvě, spočívající ve zhotovení a dodání projektových a průzkumných prací v rozsahu dle „Požadavků na zpracování projektové dokumentace“. Dále je součástí předmětu díla výkon činnosti autorského dozoru (AD), technického dozoru investora (TDI) a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
2. Jakékoliv změny oproti sjednanému druhu, rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných právních předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek, neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
3. PD bude zpracována dle uvedených technických podmínek a požadavků, v souladu se „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválenou MD OI č.j.101/07– 910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.02.2007 a předpisy MD ČR pro výstavbu pozemních komunikací a bude zpracována dle technických norem a souvisejících předpisů. Dále bude zpracována dle oborového třídění stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací a bude v souladu s TKP pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Dále bude dokumentace v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., včetně souvisejících prováděcích vyhlášek a zákonem č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a bude plně respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a všechny obecně platné zákony a vyhlášky.
4. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace bude předána:
 - Veškeré náležitosti projektové dokumentace ve stupni DUR
– 6x výtisk + 1x v digitální podobě (ve formátu PDF)
 - Veškeré náležitosti projektové dokumentace ve stupni DSP
– 6x výtisk + 1x v digitální podobě (ve formátu PDF)
 - Veškeré náležitosti projektové dokumentace ve stupni ZDS
– 6x výtisk + 1x v digitální podobě (ve formátu PDF + DWG)
 - Výkaz výměr
– 6x výtisk + 1x v digitální podobě (ve formátu XLS)
 - Kontrolní rozpočet – ocenění výkaz výměr
– 2x výtisk + 1x v digitální podobě (ve formátu XLS)

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu:

1. Do 25 kalendářních dní po podpisu smlouvy o dílo - vypracování návrhu stavebních úprav řešeného území včetně finančního odhadu ve formě studie (dále jen studie) a předání k projednání v orgánech města – 5x výtisk + el. podoba ve formátu pdf.
2. Projednání studie v orgánech města se závěrem písemného výstupu pro projektanta.
3. Do 20 dní od předání písemného výstupu z projednání studie - vypracování čistopisů DUR + podání žádosti o ÚR
4. Do 10 dní od nabytí právní moci ÚR - vypracování DSP + ZDS + podání žádosti o SP

**Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.**

5. Do 20 dní od pravomocného SP - vypracování čistopisů ZDS
6. AD, TDI a BOZP – do doby předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků

Termíny odevzdání jednotlivých činností jsou pro projektanta závazné.

IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990. Sb., která je nejvýše přípustná a činí:

Celková cena díla bez DPH činí : 750 000,- Kč bez DPH

Z toho :

- 1. dílčí fakturace po vydání pravomocného územního rozhodnutí ve výši 320 000,- Kč bez DPH
 - 2. dílčí fakturace po předání DSP+ZDS ve výši 338 000,- Kč bez DPH
 - 3. dílčí fakturace po vydání pravomocného stavebního povolení ve výši 12 000,- Kč bez DPH
 - 4. dílčí fakturace po dokončení AD, TDI a BOZP ve výši 80 000,- Kč bez DPH
2. V ceně za dílo je zahrnutý počet požadovaných paré kompletních dokumentací podle článku II. bod 4 této smlouvy, veškerých činností podle článku II. bod 1 této smlouvy a podle článku III. této smlouvy.

V.

Způsob a místo předání

1. Kompletní dílo bude osobně předáno pověřenému zástupci objednatele, a to v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst. I. Obchodního zákoníku.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě příslušných účetních dokladů vystavených zhotovitelem.
2. K fakturovaným částkám bude připočtena DPH ve výši dle platného znění zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 90 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky

**Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.**

VII.

Smluvní pokuty a záruční lhůta

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě a smluvním úroku z prodlení, jejichž výše je uvedena ve smlouvě pro případ porušení této smlouvy zhotovitelem nebo objednatel.
2. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, maximálně však 25 % z ceny díla.
3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení.
4. V případě, že zhotovitel předá dílo s vadami, zjištěnými při převzetí, nebo při jeho následné prohlídce podle § 562, odst.1 obchodního zákoníku, uskutečněné však nejdéle do jednoho měsíce od okamžiku převzetí předmětu díla, nebo dílo neúplné, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den od předání díla až do odstranění vad díla nebo do jeho zkompletování.
5. Za vady díla, které nebylo možno zjistit při převzetí díla, nebo při prohlídce po jeho předání podle § 562, odst. 1. obchod. zák., tedy tzv. skryté vady, odpovídá zhotovitel **po dobu pěti roků, minimálně po dobu jednoho roku po kolaudaci stavby.**
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty odstranit na své náklady veškeré tzv. skryté vady díla ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění skrytých vad díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení po uplynutí této lhůty 14-ti dnů do dne odstranění těchto skrytých vad.
7. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody.

VIII.

Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit
 - aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů
 - aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Před dokončením díla předá zhotovitel na vyžádání objednatele zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání na dobu maximálně 14 kalendářních dnů.
4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby.



Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření dle Příručky pro žadatele a příjemce – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, přílohy č. 3 – pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření (<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f2a39a97-9b1c-4461-b7ef-c9d1656fc6fd/Prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-5-2>). V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Tato smlouva má 5 stran a 1 přílohu, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o cenovou nabídku zhotovitele na zpracování projektové dokumentace.
8. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Za věcnou správnost odpovídá: Richard Hadač

V Příbrami dne: 20.09.2010

Za objednatele:

Za zhotovitele:

INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.


KRYCÍ LIST NABÍDKY

Údaje o uchazeči:	
Název:	Ateliér Příbram s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením m omezeným
Sídlo:	Praha 10, Vršovická 1461/64 PSC 10100
IČ:	29033560
DIČ:	
Statutární orgán:	
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. arch. Vít Kučera, r.č. 6701180849, Pivovarská 132 26101 Příbram
Kontaktní osoba:	Ing. arch. Vít Kučera, r.č. 6701180849, Pivovarská 132 26101 Příbram
Jméno a příjmení:	
Telefon:	Ing. arch. Vít Kučera, r.č. 6701180849, Pivovarská 132 26101 Příbram
Fax:	777 300860
E-mail:	kucera@atelierpribram.cz
Úplná adresa pro poštovní styk:	ATELIER PŘÍBRAM s.r.o. ,Mariánská 132, 26101 Příbram
Nabídková cena bez DPH:	
DUR + zajištění vydání pravomocného ÚR	320 000,-
DSP + ZDS	338 000,-
zajištění vydání pravomocného SP	12 000,-
AD, TDI a BOZP	80 000,-
Celková nabídková cena bez DPH	750 000,- Kč

Místo: Příbram
Datum: 8.7. 2010

Název: Zpracování projektové dokumentace „IPRM – III – náměstí 17. listopadu a jeho okolí“

Jméno: Ing. arch. Vít Kučera
Funkce: Majitel společnosti



S/12/56/Se

Smlouva o dílo

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

číslo objednatele: 186/OSHI/2012

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku v platném znění, schválená v Radě města dne 12.03.2012

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, starostou
IČO: 00243132

Za věcné plnění odpovídá: Zdeněk Škaloud, vedoucí OSHI MěÚ Příbram
Za finanční plnění odpovídá: Olga Štilipová

a

Zhotovitel: Ing. arch. Miloslav Vorlíček, Husova 296, 261 01 Příbram VI
IČ: 15864979
DIČ: CZ5912071627

II. Předmět díla

Předmětem díla je projektová dokumentace ve stupni realizační dokumentace stavby na akci:
REKONSTRUKCE A REVITALIZACE NÁM. 17. LISTOPADU V PŘÍBRAMI“.

Rozsah díla je rozpracování projektové dokumentace pro zadání stavby do stupně realizační dokumentace stavby, nabídka tvoří přílohu této smlouvy.

Dílo bude vypracováno v počtu 3 paré a v datové podobě na CD/DVD nociši.

III. Místo a termín plnění

Místo plnění: Město Příbram, okres Příbram, Středočeský kraj
Termín plnění: zahájení: ihned po podpisu smlouvy
dokončení: do 30 dnů od podpisu smlouvy

**IV.
Cena za dílo a platební podmínky**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Celkem bez DPH	873.000,- Kč
20% DPH	174.600,- Kč
Celkem vč. DPH	1 047.600,- Kč

Cena je nejvýše přípustná, změna je možná pouze na základě změny podmínek zadavatele. Záloha nebude poskytnuta. Cena za dílo bude vyfakturována po předání díla na základě faktury předané zhotovitelem. Splatnost faktur je 90 dnů. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému plnění jako osoba povinná k dani. Přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

**V.
Smluvní pokuty a sankce**

Při nedodržení termínu realizace je zhotovitel povinen uhradit objednateli sankci ve výši 0,1% z ceny bez DPH té části díla, jež je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

**VI.
Záruka na jakost**

Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za předmět díla v délce 36 měsíců od předání předmětu díla bez vad.

**VII.
Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit vzájemným jednáním. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.

Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami a sepisuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Za věcnou správnost odpovídá: Richard Hadač

V Příbrami dne 15. 3. 2012

MVDr. Josef Řihák
starosta

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
IČ: 00243132
DIČ: CZ002243132

Vážený,
dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na zpracování "*Realizační dokumentace stavby - rekonstrukce a revitalizace nám. 17. listopadu*"

Identifikační údaje:

Ing. arch. Miloslav Vorlíček
projektový ateliér
Husova 296
Příbram VI - Březové Hory
261 01 Příbram

tel. 604 205 938
e-mail: vorlicek@ateliervorlicek.cz
IDDS: gsfrw8
IČO: 15864979
DIČ: CZ5912071627
ČKA: 01380

Doklady k prokázání kvalifikace viz příloha

Čestné prohlášení o prokázání základních kvalif předpokladů dle rozsahu přílohy č. 1
Živnostenský list

Autorizace

Čestné prohlášení o řádném provedení alespoň 2 proj. prací za poslední 3 roky, každá ve finančním objemu min. 900 tis. Kč

Nabídka:

Nabídková cena bez DPH	873 000,- Kč
DPH	174 600,- Kč
Nabídková cena s DPH	1 047 600,- Kč

Součástí smlouvy budou tyto návrhy ujednání:



Podmínky plnění do 30 dnů ode dne podepsání smlouvy.

Splatnost faktur 90 dní od doručení daňového dokladu.

Rozsah nabídky projektu dle platné vyhl. v počtu 3 paré + datové podoby CD/DVD nosič

V Příbrami dne 3.3. 2012

S pozdravem



S/10/552/Ri

Smlouva o dílo

na zpracování vizualizace řešení rekonstrukce nám. 17. listopadu
uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku
schválení v poradě starosty dne 20.12.2010
Číslo smlouvy objednatele: OSS/2010/28/Ha-st

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel : **Město Příbram,
Tyršova 108, 261 19 Příbram**

zastoupeno starostou: MVDr. Josefem Řihákem
za věcné plnění smlouvy odpovídá: Zdeněk Škaloud
za finanční plnění odpovídá: Olga Štilipová

IČ : 00243132

Zhotovitel : **Ateliér Příbram s.r.o.
Praha 10, Vršovická 1461/64 PSČ 10 100**

zastoupený: Ing. arch. Vítem Kučerou
telefon: 777 300 860
Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Vít Kučera
telefon: 777 300 860
Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. arch. Vít Kučera
telefon: 777 300 860

IČ: 25033580

e-mail : kucera@atelierpribram.cz

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161523

2. Název akce: zpracování vizualizace řešení rekonstrukce nám. 17. Listopadu

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zpracování vizualizace řešení rekonstrukce nám. 17. listopadu Jakékoliv změny oproti sjednanému druhu, rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných právních předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek, neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
2. PD bude zpracována dle uvedených technických podmínek a požadavků, v souladu se „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválenou MD OI č.j.101/07– 910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.02.2007 a předpisy MD ČR pro výstavbu pozemních komunikací a bude zpracována dle technických norem a souvisejících předpisů. Dále bude

zpracována dle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací a bude v souladu s TKP pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Dále bude dokumentace v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., včetně souvisejících prováděcích vyhlášek a zákonem č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a bude plně respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a všechny obecně platné zákony a vyhlášky.

3. Smluvní strany se dohodly, že vizualizace bude předána ve třech výtiscích + 2x v digitální podobě (ve formátu PDF nebo JPG)

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 31.12.2010.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990. Sb., která je nejvýše přípustná a činí:

Celková cena díla bez DPH činí : 195.000,- Kč bez DPH

2. V ceně za dílo je zahrnutý počet požadovaných paré kompletních dokumentací podle článku II. bod 4 této smlouvy, veškerých činností podle článku II. bod 1 této smlouvy a podle článku III. této smlouvy.

V. Způsob a místo předání

1. Kompletní dílo bude osobně předáno pověřenému zástupci objednatele, a to v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst. I. Obchodního zákoníku.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě příslušných účetních dokladů vystavených zhotovitelem.
2. K fakturovaným částkám bude připočtena DPH ve výši dle platného znění zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelům splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 90 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky

VII. Smluvní pokuty a záruční lhůta

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě a smluvním úroku z prodlení, jejichž výše je uvedena ve smlouvě pro případ porušení této smlouvy zhotovitelem nebo objednatelům.
2. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, maximálně však 25 % z ceny díla.

3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení.
4. V případě, že zhotovitel předá dílo s vadami, zjištěnými při převzetí, nebo při jeho následné prohlídce podle § 562, odst.1 obchodního zákoníku, uskutečněné však nejdéle do jednoho měsíce od okamžiku převzetí předmětu díla, nebo dílo neúplné, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den od předání díla až do odstranění vad díla nebo do jeho zkompletování.
5. Za vady díla, které nebylo možno zjistit při převzetí díla, nebo při prohlídce po jeho předání podle § 562, odst. 1. obchod. zák., tedy tzv. skryté vady, odpovídá zhotovitel po dobu pěti roků, minimálně po dobu jednoho roku po kolaudaci stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty odstranit na své náklady veškeré tzv. skryté vady díla ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění skrytých vad díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení po uplynutí této lhůty 14-ti dnů do dne odstranění těchto skrytých vad.
7. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody.

VIII. **Další ujednání**

1. Zhotovitel zajistí, aby dílo bylo v souladu se zpracovávanou PD „IPRM – III – náměstí 17. listopadu a jeho okolí“.
2. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit
 - aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů
 - aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel na vyžádání objednatele zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání na dobu maximálně 14 kalendářních dnů.
5. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby.

IX. **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální

vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Za věcnou správnost odpovídá: Richard Hadač

V Příbrami dne: 21. 12. 2010

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MVDr. Josef Řiháček
starosta

Ing. arch. Vít Kucera